

RINGKASAN KONTRAK

Jasa Konstruksi Renovasi Rumah Dinas di Jalan Soka 7 Kampus IPB Dramaga Bogor

No	Uraian		
1	Uraian Pekerjaan	:	Jasa Konstruksi Renovasi Rumah Dinas di Jalan Soka 7 Kampus IPB Dramaga Bogor
2	Nama Kontraktor/Perusahaan	:	CV. Bangun Karya Bersama
3	Alamat Kontraktor/Perusahaan	:	Jl. Ahmad Yani No. 110 B Kel Tanah Sereal Bogor
4	Nama Rekening Kontraktor/Perusahaan	:	CV. Bangun Karya Bersama
5	Nomor Rekening Kontraktor/Perusahaan	:	0531-01-000366-30-8
6	Nama Bank/Alamat	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
7	NPWP Kontraktor/Perusahaan	:	41.571.782.6-404.000
8	Nomor Kontrak	:	201/IT3.P2.1/SPK-JP/2024
9	Nomor SPMK / SPP	:	16.1/IT3.P2.1/SPMK-JP/7/2024
10	Tanggal SPMK / SPP	:	22 Juli 2024
11	Nilai Kontrak Keseluruhan	:	Rp. 355.000.000;
12	Cara Pembayaran (Sekaligus/Termin)	:	Termin
13	Sumber Dana Loan/RMP	:	DM
14	Tanggal Akhir Kontrak	:	4 September 2024 (45 hari kalender)
15	Nama Kegiatan	:	Jasa Konstruksi Renovasi Rumah Dinas di Jalan Soka 7 Kampus IPB Dramaga Bogor
16	Kode Kegiatan/Ouput/Sub Output/Akun	:	
17	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	45 (Empat Puluh) hari kalender
18	Tahapan tahun 2024	:	Termin 1, dan Termin 2
Penarikan selama tahun 2024		:	
	Uang Muka	:	- -
	Pembayaran Termin 1	:	Rp. 337.250.000; Bulan : September 2024
	Pembayaran Termin 2	:	Rp. 17.750.000; Bulan : Desember 2024
		:	
Total		:	Rp. 335.000.000;
Nilai Kontrak Awal (a)		:	Rp. Rp. 335.000.000;
Realisasi 2024 (b)		:	Rp Rp. 337.250.000;
Sisa Nilai Kontrak sampai akhir tahun 2024 (a-b)		:	Rp Rp. 17.750.000