
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 
 

BERITA ACARA PENJELASAN 

 

Nomor Tender  : 105/IT3.P4/TU/LP/BAPP/2023   

Tanggal  : 8 Juni 2022 

Waktu  : 09.00 s.d. 10.00 WIB  

Tempat  : Aplikasi IPromise 

Nama Paket  : Pengadaan Jasa Instalasi Gardu Distribusi Listrik Kapasitas 1.040 kva 

Sekolah Vokasi IPB Gunung Gede Bogor 

  
Pada hari ini Kamis, Tanggal 8 Juni 2023 Jam, 10.00 s.d 11.00 WIB telah dilakukan Pemberian 
Penjelasan ulang Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Instalasi Gardu Distribusi Listrik 
Kapasitas 1.040 kva Sekolah Vokasi IPB Gunung Gede Bogor. Pemberian Penjelasan pekerjaan 
ini diulang  karena pada Pemberian Penjelasan Pertama terdapat ganguan pada aplikasi IPromise 
IPB. Peserta yang mengikuti aanwizjing berjumlah 5(lima) penyedia. Berikut pertanyaan dan 
jawaban . 

 

Pertanyaan dan Jawaban 

 

Panitia: Anggota 

Selamat pagi, sesuai dengan jadwal hari ini adalah jadwal aanwizjing untuk  Pengadaan Jasa 

Instalasi Gardu Distribusi Listrik Kapasitas 1.040 kva Sekolah Vokasi IPB Gunung Gede Bogor, 

silahkan mengajukan pertanyaan melaui Aplikasi ini, dalam tempat yang tersedia 

08/06/2023 09.05.42 

 

Peserta: PT TODO MITRA UTAMA 

Mohon agar waktu pelaksanaan dapat dirubah menjadi 60 HK, karena untuk produksi trafo 

1250 kva membutuhkan waktu -+ 45 hari,  

 

08/06/2023 09.12.00 

 

 

 



 

Peserta: PT TODO MITRA UTAMA 

Dipersyaratkan Dukungan untuk MV Panel dan Transformator dengan melampirkan IEC, LMK, 

SNI. Apakah boleh melampirkan salah satu dari sertifikat tersebut ?? karena maksud dan tujuan 

sertifikat tersebut hampir sama. trimakasih 

08/06/2023 09.14.01 

 

Peserta: PT BERKAH DUA PILAR 

Selamat pagi panitia 

Ada beberapa yang ingin kami tanyakan 

1. memiliki Sertifikat SMK3 untuk pengadaan ini, mohon untuk sertifikat ISO 45001 
diperbolehkan karena prinsipnya mempunyai tujuan yang sama yaitu Manajemen Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja 

2.  Untuk Tenaga Ahli K3 Umum, Mohon diperbolehkan dengan Tenaga Ahli K3 Konstruksi 

3. Untuk tenaga teknis Sertifikat Kompetensi Pembumian, mohon juga diperbolehkan Sertifikat 
APP ( Alat Pengukur dan Pembatas ) yang karena sertifikat kompetensi APP sudah termasuk 
didalamnya yaitu sistem pembumian 

4. Peralatan agar diperbolehkan memakai surat perjanjian anara pemilik peralatan dan 
penyedia dibuktikan dengan STNK, Kwitansi pembelian  

 

08/06/2023 09.20.15 

 

Peserta: PT TODO MITRA UTAMA 

1. Dipersyaratkan Personil Inti dengan Jabatan Ahli K3 (No.3) dengan pengalaman 2 tahun, 

pendidikan SMA/SMK, sertifikat Ahli K3 Listrik. Untuk mendapatkan Sertifikat Ahli K3 Listrik 

pendidikannya minimal S1. sedangkan kalau pendidikannya SMA/SMK biasanya bisa 

mendapatkan sertifikat TEKNISI K3 Listrik. Apakah yang dimaksud Teknisi K3 Listrik ?? karena 

sudah di persyaratkan juga Ahli K3 Umum, cukup 1 Ahli K3 yang 1 nya lagi teknisi K3. 

2. Untuk Ahli K3 (No.4) di persyaratkan sertifikat Ahli K3 Umum, apakah bisa meggunakan Ahli 
Madya K3 Kontruksi yang diterbitkan kementerian PUPR/LPJK 

 

08/06/2023 09.23.56 

 

 



Peserta: PT TODO MITRA UTAMA 

Untuk personil Tenaga Teknis dipersyaratkan memiliki sertifikat kompentensi Sistem 

Pembumian. Mohon agar dapat diperbolehkan juga sertifikat kompentensi pembangunan dan 

pemasangan gardu distribusi atau Distribusi tegangan listrik tegangan menengah 

atau  Distribusi tegangan listrik tegangan rendah (sesuai dengan lingkup pekerjaan yang 

dilelangkan) 

08/06/2023 09.32.54 

 

Peserta: PT HARMONI POWERINDO PUTRA 

Selamat pagi bapak ibu semua 

1. Sehubungan dengan lelang ini Pekerjaan Pengadaan Jasa Instalasi Gardu Distribusi Listrik 
Kapasitas 1.040 kva Sekolah Vokasi yang mana dalam KAK no.             6. Syarat badan Usaha 
adalah SBU : Klasifikas SBU : - Bidang : Instalasi Pemanfataan Tenaga Listrik - Sub Bidang : 
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
Tegangan Rendah. 

Sedangkan dalam Pekerjaan Ini Pembangunan Jaringan Listrik mulai dari Pemasangan Kubikal 
20 KV, Trafo , Panel Umum tegangan Rendah dan Capasitor bank. 

Sangat tidak relevan sekali apabila SBU yang disyaratkan  Bidang : Instalasi Pemanfataan 
Tenaga Listrik, menurut  hemat saya untuk SBU nya di ganti Distribusi Jaringan listrik Sub 
Bidang Jaringan distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah dan Jaringan distribusi Tenaga 
Listrik Tegangan Rendah. Karena Pekerjaan ini baru bangun dan belum di manfaatkan. 

2. Penggunaan Tenaga Kerja 

Tenaga Teknis Kenapa serkomnya harus Sertifikat Kompetensi Unit Kompetensi Sistem 
Pembumian mohon diganti dengan serkom yang lebih umum SERKOM PEMBANGUNAN DAN 
PEMASANGAN DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH. 

3. Spesifikasi Teknis 

   a. Kubikal 20 kVA outgoing dengan type DM1A+ sedangan type ini menggunakan CB 
sedangkan di RAB cubical LBS DM1A+ yang dimaksud perencana menggunakan LBS ( QM ) atau 
menggunakan CB, sedangkan kalau LBS DM1A+ tidak ada, Mohon penjelasannya 

   b. Panel AMF/ATS 

       Panel AMF/ATS haru ada breaker 4 pole 2 unit motorized, ada modul, baterray charger, 
sedangankan di gambar dan RAB itu hanya Main Distribusi Panel ( MDP ) mohon penjelasannya 

3. Spesifikasi capasitor Bank merk NOKIAN 415 V saat ini distributor lagi kosong sedangkan 
waktu pengerjaan 30 hari sangat tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 30 hari jika capasitor 
bank merk nokian, bisakah pakai merk lain yang setara misal LIFASA atau lainnya 

  
08/06/2023 09.35.45 

 



 

Peserta: PT. AHLI ELEKTRIK INDONESIA 

Selamat Pagi Panitia 

untuk personil inti, point no 2 pelaksana teknis, disyaratkan untuk sertifikat kompetensi 
instalasi pemanfaatan tegangan rendah, apakah diperbolehkan menggunakan atau di ganti 
menjadi serkom distribusi tenaga listrik TR. 

 

08/06/2023 09.37.41 

 

Peserta: PT BERKAH DUA PILAR 

Selamat pagi panitia ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan sebagai berikut terlampir 

 

- Dokumen Penjelasan  

 

08/06/2023 09.40.34 

 

Panitia: Anggota 

Peserta: 210 

Mohon agar waktu pelaksanaan dapat dirubah menjadi 60 HK, karena untuk produksi trafo 

1250 kva membutuhkan waktu -+ 45 hari,  

08/06/2023 09.12.00 

Jawab: 

Waktu pelaksanaan akan ditambah menjadi 60 hari kalender, perubahan akan dituangkan 
dalam Addendum Dokumen Pengadaan 

 

08/06/2023 09.42.41 

 

Panitia: Anggota 

Peserta: 210 

Dipersyaratkan Dukungan untuk MV Panel dan Transformator dengan melampirkan IEC, LMK, 

SNI. Apakah boleh melampirkan salah satu dari sertifikat tersebut ?? karena maksud dan tujuan 

sertifikat tersebut hampir sama. trimakasih 

08/06/2023 09.14.01 

 

https://ipromise.ipb.ac.id/Lampiran/Pertanyaan_Annwijzing_PT__Berkah_Dua_Pilar_czptCZCc_DokumenPenjelasan.pdf


Jawab: 

Boleh melampirkan salah satu dari sertifikat tersebut. 

Dipersyaratkan Dukungan untuk MV Panel dan Transformator dengan melampirkan IEC, LMK, 
atau SNI 

Perubahan akan dituangkan dalam addendum dokumen pengadaan 

 

08/06/2023 09.45.02 

 

Panitia: Anggota 

Peserta: 199 

Selamat pagi panitia 

Ada beberapa yang ingin kami tanyakan 

1. memiliki Sertifikat SMK3 untuk pengadaan ini, mohon untuk sertifikat ISO 45001 
diperbolehkan karena prinsipnya mempunyai tujuan yang sama yaitu Manajemen Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja 

2.  Untuk Tenaga Ahli K3 Umum, Mohon diperbolehkan dengan Tenaga Ahli K3 Konstruksi 

3. Untuk tenaga teknis Sertifikat Kompetensi Pembumian, mohon juga diperbolehkan Sertifikat 
APP ( Alat Pengukur dan Pembatas ) yang karena sertifikat kompetensi APP sudah termasuk 
didalamnya yaitu sistem pembumian 

4. Peralatan agar diperbolehkan memakai surat perjanjian anara pemilik peralatan dan 
penyedia dibuktikan dengan STNK, Kwitansi pembelian  

08/06/2023 09.20.15 

JAwab : 

1. Sertifikat SMK3 tetap seperti yang dipersyaratkan dalam dokumen Kualifikasi 
2. Tenaga ahli K3 Umum, tertap seperti yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 
3. Tenaga teknis kompetensi pembumian tetap seperti yang dipersyaratkan 
4. Silahkan menawarkan dengan perjanjian sewa , karena nanti akan diadakan pembuktian 

ketersediaan alat yang ditawarkan. 

08/06/2023 09.51.00 

 

 

 

 

 



Peserta: PT BERKAH DUA PILAR 

Slamat pagi 

  

- Dokumen Penjelasan  

 
08/06/2023 09.51.16 

 

Peserta: PT TODO MITRA UTAMA 

1. Apakah pekerjaan ini pemasangan baru trafo, cubicle dan panel tr atau ada pembongkaran ? 

2. Apakah ada pekerjaan penambahan daya ? 

3. Apakah ada pekerjaan pengurusan SLO ? 

4. Untuk kabel NA2XSEBY 3x240 dari Gardu PLN ke MV Panel apakah sudah tersedia ?? karena 
dalam RAB tidak ada yang ada hanya Terminasi indor 240 mm 1set. 

5. Untuk panel capasitor bank 500 kvar, apakah box panel sudah ada  

 

08/06/2023 09.51.29 

 

Peserta: PT BERKAH DUA PILAR 

Selamat Pagi Pokja, 

Ada beberapa yang ingin kami tanyakan terkait dengan persyaratan teknis yang ada di dalam 
dokumen pengadaan : 

1. Perihal Jangka Waktu Pelaksanaan, di dalam KAK tertulis Jangka Waktu Pelaksanaan 
nya 30 Hari. Sepertinya Tidak Cukup, Karena Produksi TRAFO sendiri Membutuhkan 
Waktu Selama 30 Hari Setelah ada Approval Drawing dari USER. Jadi Sangat Tidak 
Mungkin Jika Waktu Pelaksanaan nya Selama 30 Hari. Mohon agar dapat di Berikan 
Tambahan Waktu, Paling tidak 45 Hari – 60 Hari. 

2. Apakah Dalam Pekerjaan ini Termasuk Pengurusan NIDI dan SLO ? 
3. Didalam Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar, Tidak Muncul Drawing Layout 

(denah) Ruangan, Drawing Single Line Diagram dan Drawing Rencana Panel 
ATS/CAPACITOR BANK yang di Inginkan. Mohon agar dapat di Berikan Detail Drawing 
nya Supaya Kami Tidak Salah Dalam Menawarkan nya. 

4. Apakah  Pekerjaan ini Tidak Termasuk Pengadaan dan Pemasangan Kabel yang di 
Butuhkan Dari Outgoing Cubicle PLN menuju Incoming Cubicle Pelanggan. Karena Tanpa 
itu Bagaimana Mau Test & Commisioning, Karena pasti Tidak ada Power Masuk ke 
Cubicle Pelanggan. Jika Memang di Butuhkan, Mohon di Informasikan beberapa hal 
sebagai berikut : 

5. Menggunakan Type Kabel nya apa  ? 

https://ipromise.ipb.ac.id/Lampiran/Pertanyaan_Annwijzing_IPB_Vokasi_11__mlzhMLMm_DokumenPenjelasan.docx


6. Ukuran Kabel nya Dimensi Berapa   ? 
7. Panjang Kabel nya Berapa   ? 
8. Jalur yang akan dilalui apakah Perlu Galian atau Tidak ? 
9. Apakah termasuk Pekerjaan Terninasi ? 
10. Didalam Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar, Untuk ATS nya Hanya Terdapat 1 

Unit ACB 2500A. Pertanyaan nya, Apakah di Gedung / Power House tersebut Sudah Ada 
Panel LVMDP yang Akan Menerima Power secara langsung dari TRAFO. Kalo Memang 
Sudah Ada, Mohon di Pastikan Bahwa Breaker Incoming nya Seimbang dengan Breaker 
ATS nya, Yaitu 2500A. 

11. Terkait dengan No. 5 diatas, apabila Belum ada Panel LVMDP di Sana maka kami 
sarankan RAB yang ada di Dalam Dokumen Pengadaan di Tambahkan 1 Unit lagi ACB 
2500A, Box Panel dan Busbar nya. Karena Tidak Mungkin ATS tersebut Langsung 
menerima Power dari TRAFO, Sangat Membahayakan karena Kurang Proteksi dan besar 
kemungkinan SLO tidak akan disetujui. 

12. Mohon Sebaiknya Di Jadwalkan Untuk Survey Lokasi dan Penjelasan Lapangan agar 
Seluruh Calon Peserta lebih Jelas Terhadap Maksud dan Tujuan nya. Serta Proses Mob 
de Mob Material nya, Terima Kasih. 

 

08/06/2023 09.52.42 

 

Panitia: Anggota 

Peserta: 210 

Untuk personil Tenaga Teknis dipersyaratkan memiliki sertifikat kompentensi Sistem 

Pembumian. Mohon agar dapat diperbolehkan juga sertifikat kompentensi pembangunan dan 

pemasangan gardu distribusi atau Distribusi tegangan listrik tegangan menengah 

atau  Distribusi tegangan listrik tegangan rendah (sesuai dengan lingkup pekerjaan yang 

dilelangkan) 

08/06/2023 09.32.54 

Jawab: 

Tenaga Teknis Kompetensi Sistem Pembumian tetap seperti yang dipersyaratkan 

 

08/06/2023 09.54.17 

 

Panitia: Anggota 

Peserta: 210 

1. Dipersyaratkan Personil Inti dengan Jabatan Ahli K3 (No.3) dengan pengalaman 2 tahun, 

pendidikan SMA/SMK, sertifikat Ahli K3 Listrik. Untuk mendapatkan Sertifikat Ahli K3 Listrik 

pendidikannya minimal S1. sedangkan kalau pendidikannya SMA/SMK biasanya bisa 

mendapatkan sertifikat TEKNISI K3 Listrik. Apakah yang dimaksud Teknisi K3 Listrik ?? karena 

sudah di persyaratkan juga Ahli K3 Umum, cukup 1 Ahli K3 yang 1 nya lagi teknisi K3. 



2. Untuk Ahli K3 (No.4) di persyaratkan sertifikat Ahli K3 Umum, apakah bisa meggunakan Ahli 
Madya K3 Kontruksi yang diterbitkan kementerian PUPR/LPJK 

08/06/2023 09.23.56 

Jawab: 

1. Ya, yang dimaksud adalah Teknisi K3 Listrik, perubahan akan kami tuangkan dalam 
addendum pengadaan 

2. Ahli K3 Umum, tetap seperti yang dipersyaratkan dokumen pengadaan. 

 

08/06/2023 10.36.41 

 

Panitia: Anggota 

Peserta: 200 

Selamat pagi bapak ibu semua 

1. Sehubungan dengan lelang ini Pekerjaan Pengadaan Jasa Instalasi Gardu Distribusi Listrik 
Kapasitas 1.040 kva Sekolah Vokasi yang mana dalam KAK no.             6. Syarat badan Usaha 
adalah SBU : Klasifikas SBU : - Bidang : Instalasi Pemanfataan Tenaga Listrik - Sub Bidang : 
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
Tegangan Rendah. 

Sedangkan dalam Pekerjaan Ini Pembangunan Jaringan Listrik mulai dari Pemasangan Kubikal 
20 KV, Trafo , Panel Umum tegangan Rendah dan Capasitor bank. 

Sangat tidak relevan sekali apabila SBU yang disyaratkan  Bidang : Instalasi Pemanfataan 
Tenaga Listrik, menurut  hemat saya untuk SBU nya di ganti Distribusi Jaringan listrik Sub 
Bidang Jaringan distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah dan Jaringan distribusi Tenaga 
Listrik Tegangan Rendah. Karena Pekerjaan ini baru bangun dan belum di manfaatkan. 

2. Penggunaan Tenaga Kerja 

Tenaga Teknis Kenapa serkomnya harus Sertifikat Kompetensi Unit Kompetensi Sistem 
Pembumian mohon diganti dengan serkom yang lebih umum SERKOM PEMBANGUNAN DAN 
PEMASANGAN DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH. 

3. Spesifikasi Teknis 

   a. Kubikal 20 kVA outgoing dengan type DM1A+ sedangan type ini menggunakan CB 
sedangkan di RAB cubical LBS DM1A+ yang dimaksud perencana menggunakan LBS ( QM ) atau 
menggunakan CB, sedangkan kalau LBS DM1A+ tidak ada, Mohon penjelasannya 

   b. Panel AMF/ATS 

       Panel AMF/ATS haru ada breaker 4 pole 2 unit motorized, ada modul, baterray charger, 
sedangankan di gambar dan RAB itu hanya Main Distribusi Panel ( MDP ) mohon penjelasannya 



3. Spesifikasi capasitor Bank merk NOKIAN 415 V saat ini distributor lagi kosong sedangkan 
waktu pengerjaan 30 hari sangat tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 30 hari jika capasitor 
bank merk nokian, bisakah pakai merk lain yang setara misal LIFASA atau lainnya 

08/06/2023 09.35.45 

Jawab: 

1.  Silahkan menggunakan SBU Distribusi Jaringan listrik Sub Bidang Jaringan distribusi 
Tenaga Listrik Tegangan Menengah dan Jaringan distribusi Tenaga Listrik Tegangan 
Rendah, perubahan akan kami tuangkan dalam addendum pengadaan 

2. Tenaga Teknis Sertifikat Kompetensi Unit Kompetensi Sistem Pembumian, tetap seperti 
yang dipersyaratkan. 

3. A. Kubikal DM1A+  ada, spesifikasinya menggunakan CT aatau PT atau Module SPAM, 
LBS menentukan bahwa kubikal itu manual bukan motorized. 

B. Panel ATS/AMS  sesuaikan dengan yang didokumen pengadaan 

4.  Spesifikasi capasitor Bank sesuai dengan dokumen pangadaan, masa pelaksanaan 
diubah  menjadi 60 hari kalender, perubahan akan kami tuangkan dalam dokumen pengadaan 

 

08/06/2023 10.45.49 

 

Panitia: Anggota 

Peserta: 201 

Selamat Pagi Panitia 

untuk personil inti, point no 2 pelaksana teknis, disyaratkan untuk sertifikat kompetensi 
instalasi pemanfaatan tegangan rendah, apakah diperbolehkan menggunakan atau di ganti 
menjadi serkom distribusi tenaga listrik TR. 

08/06/2023 09.37.41 

Jawab: 

Boleh, silahkan menggunakan serkom distribusi tenaga listrik tegangan rendah, perubahan akan 
kami tuang dalam addendum pengadaan 

 

08/06/2023 10.49.30 

 

 

 

 



Panitia: Anggota 

Peserta: 199 

Selamat pagi panitia ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan sebagai berikut terlampir 

- Dokumen Penjelasan 
 
08/06/2023 09.40.34 

Jawab: 

1. Masa pelaksanaan akan diubah menjadi 60 hari kalender, perubahan akan kamu 
tuangkan dalam addendum pengadaan. 

2. Tidak termaduk Pengurusan NIDI dan SLO 
3. Sudah dilampirkan dalam tersendiri,  file Gambar Pengadaan Jasa Instalasi Gardu Listrik, 

file gambar terlampir. 
4. Pekerjaan ini Pengadaan berikut pemasangan 
5. Sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen pengadaan 
6. Sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen pengadaan 
7. Tim Kerja Pemilihan, tidak mensyaratkan adanya Penjelasan Lapangan 

 

08/06/2023 10.59.38 

 

Panitia: Anggota 

Peserta: 199 

Slamat pagi 

- Dokumen Penjelasan 
 
08/06/2023 09.51.16 

Jawab: 

1. Masa pelaksanaan akan diubah menjadi 60 hari kalender, perubahan akan kamu 
tuangkan dalam addendum pengadaan. 

2. Tidak termaduk Pengurusan NIDI dan SLO 
3. Sudah dilampirkan dalam tersendiri,  file Gambar Pengadaan Jasa Instalasi Gardu Listrik, 

file gambar terlampir. 
4. Pekerjaan ini Pengadaan berikut pemasangan 
5. Sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen pengadaan 
6. Sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen pengadaan7 
7. Tim Kerja Pemilihan, tidak mensyaratkan adanya Penjelasan Lapangan 

08/06/2023 11.01.07 

 

https://ipromise.ipb.ac.id/Lampiran/Pertanyaan_Annwijzing_PT__Berkah_Dua_Pilar_czptCZCc_DokumenPenjelasan.pdf
https://ipromise.ipb.ac.id/Lampiran/Pertanyaan_Annwijzing_IPB_Vokasi_11__mlzhMLMm_DokumenPenjelasan.docx


Panitia: Anggota 

Peserta: 210 

1. Apakah pekerjaan ini pemasangan baru trafo, cubicle dan panel tr atau ada pembongkaran ? 

2. Apakah ada pekerjaan penambahan daya ? 

3. Apakah ada pekerjaan pengurusan SLO ? 

4. Untuk kabel NA2XSEBY 3x240 dari Gardu PLN ke MV Panel apakah sudah tersedia ?? karena 
dalam RAB tidak ada yang ada hanya Terminasi indor 240 mm 1set. 

5. Untuk panel capasitor bank 500 kvar, apakah box panel sudah ada  

08/06/2023 09.51.29 

JAwab: 

1. Pemasangan baru 
2. Tidak ada penambahan daya 
3. Tidak termasuk Pengurusan SLO 
4. Sesuai dengan yang tertera dalam dokumen pengadaan 
5. Tawarkan yang tertera dalam dokumen pengadaan 

08/06/2023 11.24.34 

 

Panitia: Anggota 

Peserta: 199 

Selamat Pagi Pokja, 

Ada beberapa yang ingin kami tanyakan terkait dengan persyaratan teknis yang ada di dalam 
dokumen pengadaan : 

1. Perihal Jangka Waktu Pelaksanaan, di dalam KAK tertulis Jangka Waktu Pelaksanaan 
nya 30 Hari. Sepertinya Tidak Cukup, Karena Produksi TRAFO sendiri Membutuhkan 
Waktu Selama 30 Hari Setelah ada Approval Drawing dari USER. Jadi Sangat Tidak 
Mungkin Jika Waktu Pelaksanaan nya Selama 30 Hari. Mohon agar dapat di Berikan 
Tambahan Waktu, Paling tidak 45 Hari – 60 Hari. 

2. Apakah Dalam Pekerjaan ini Termasuk Pengurusan NIDI dan SLO ? 
3. Didalam Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar, Tidak Muncul Drawing Layout 

(denah) Ruangan, Drawing Single Line Diagram dan Drawing Rencana Panel 
ATS/CAPACITOR BANK yang di Inginkan. Mohon agar dapat di Berikan Detail Drawing 
nya Supaya Kami Tidak Salah Dalam Menawarkan nya. 

4. Apakah  Pekerjaan ini Tidak Termasuk Pengadaan dan Pemasangan Kabel yang di 
Butuhkan Dari Outgoing Cubicle PLN menuju Incoming Cubicle Pelanggan. Karena Tanpa 
itu Bagaimana Mau Test & Commisioning, Karena pasti Tidak ada Power Masuk ke 
Cubicle Pelanggan. Jika Memang di Butuhkan, Mohon di Informasikan beberapa hal 
sebagai berikut : 

5. Menggunakan Type Kabel nya apa  ? 
6. Ukuran Kabel nya Dimensi Berapa   ? 



7. Panjang Kabel nya Berapa   ? 
8. Jalur yang akan dilalui apakah Perlu Galian atau Tidak ? 
9. Apakah termasuk Pekerjaan Terninasi ? 
10. Didalam Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar, Untuk ATS nya Hanya Terdapat 1 

Unit ACB 2500A. Pertanyaan nya, Apakah di Gedung / Power House tersebut Sudah Ada 
Panel LVMDP yang Akan Menerima Power secara langsung dari TRAFO. Kalo Memang 
Sudah Ada, Mohon di Pastikan Bahwa Breaker Incoming nya Seimbang dengan Breaker 
ATS nya, Yaitu 2500A. 

11. Terkait dengan No. 5 diatas, apabila Belum ada Panel LVMDP di Sana maka kami 
sarankan RAB yang ada di Dalam Dokumen Pengadaan di Tambahkan 1 Unit lagi ACB 
2500A, Box Panel dan Busbar nya. Karena Tidak Mungkin ATS tersebut Langsung 
menerima Power dari TRAFO, Sangat Membahayakan karena Kurang Proteksi dan besar 
kemungkinan SLO tidak akan disetujui. 

12. Mohon Sebaiknya Di Jadwalkan Untuk Survey Lokasi dan Penjelasan Lapangan agar 
Seluruh Calon Peserta lebih Jelas Terhadap Maksud dan Tujuan nya. Serta Proses Mob 
de Mob Material nya, Terima Kasih. 

08/06/2023 09.52.42 

JAwab: 

1. Masa pelaksanaan akan diubah menjadi 60 hari kalender, perubahan akan kamu 
tuangkan dalam addendum pengadaan 

2. Tidak termaduk Pengurusan NIDI dan SLO 
3. Sudah dilampirkan dalam tersendiri,  file Gambar Pengadaan Jasa Instalasi Gardu Listrik, 

file gambar terlampir 
4. Pekerjaan ini Pengadaan berikut pemasangan 
5. Sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen pengadaan 
6. Sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen pengadaan 
7. Sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen pengadaan 
8. Sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen pengadaan 
9. Sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen pengadaan 
10. Sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen pengadaan 
11. Sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen pengadaan 
12. Tim Kerja Pemilihan, tidak mensyaratkan adanya Penjelasan Lapangan 
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