

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. LINGKUP PEKERJAAN	1. Tim Kerja Pemilihan Unit Pengadaan IPB 2. Alamat : Kantor Unit Pengadaan IPB Gedung Andi Hakim Nasoetioen Lantai 3 Kampus IPB Dramaga Bogor, Jawa Barat 3. Website : https://ipromise.ipb.ac.id 4. Nama paket pekerjaan: Pengadaan Jasa Instalasi Gardu Distribusi Listrik Kapasitas 1.040 kva Sekolah Vokasi IPB Gunung Gede Bogor 5. Uraian singkat pekerjaan : Pengadaan jasa instalasi gardu distribusi listrik kapasitas 1.040 Kva, sekolah Vokasi IPB Gunung Gede. 6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 30 (<i>tiga puluh</i>) hari kalender. 7. Lokasi Pekerjaan : Kampus IPB Gunung Gede Bogor
B. SUMBER DANA	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Dana Institut Tahun Anggaran 2023
C. JENIS KONTRAK	Kontrak Lumpsum Tahun Tunggal
D. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN	Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi IPROMISE IPB
E. PENINJAUAN LAPANGAN	<i>[Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada:</i> Hari _____ : _____ Tanggal _____ : _____ Pukul _____ : _____ s.d. _____ Tempat _____ : _____ _____]
F. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN	1. Mata uang yang digunakan Rupiah

Tahapan Tender

[✎ Editor Tahapan](#)

No	Nama	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Catatan	Aksi
1	Pengumuman	06 Juni 2023 11.00	12 Juni 2023 23.55		✎ Ubah Jadwal
2	Pendaftaran Peserta	06 Juni 2023 11.01	14 Juni 2023 23.55		✎ Ubah Jadwal
3	Download Dokumen Pengadaan	06 Juni 2023 11.01	14 Juni 2023 23.55		✎ Ubah Jadwal
4	Pemberian Penjelasan Tender	08 Juni 2023 09.00	08 Juni 2023 10.00		✎ Ubah Jadwal
5	Upload Dokumen Penawaran	09 Juni 2023 00.00	15 Juni 2023 15.00		✎ Ubah Jadwal
6	Pembukaan Dokumen Penawaran	15 Juni 2023 15.01	15 Juni 2023 15.02		✎ Ubah Jadwal
7	Evaluasi, Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	16 Juni 2023 08.00	23 Juni 2023 23.55		✎ Ubah Jadwal
8	Penetapan Pemenang	26 Juni 2023 08.00	26 Juni 2023 12.00		✎ Ubah Jadwal
10	Sanggahan	27 Juni 2023 00.00	03 Juli 2023 23.55	Adanya SKB Tiga Menteri Tentang Perubahan Libur Idul Adha Menjadi 28 s/d 30 Juni 2023	✎ Ubah Jadwal